

Ամփոփ նախահաշվարկ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Առաջին Ատյանի Ընդհանուր Իրավասության Դատարանի Գավառի նստավայրի նոր վարչական շենքի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում

շինարարության անվանումը

Ամփոփ նախահաշվի գումարը կազմում է **691499.1** հազար դրամ

»»-----" ----- 2022թ.

Կազմված է 2022թ. գներով

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Գլուխ 2 Շինարարական հիմնական օբյեկտներ						
1	Օբյեկտային նախահաշիվ N1	Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ	442795.5	-	45577.0	-	488372.5
2	Օբյեկտային նախահաշիվ N2	Շվաքարանի կառուցում 4 հատ տեխնիկայի համար	5032.8	-		-	5032.8
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	447828.3	0.0	45577.0	0.0	493405.3
	Գլուխ 4 Էներգետիկ տնտեսության օբյեկտներ						
3	Տեղային նախահաշիվ N4-1	Տարածքի արտաքին լուսավորության ցանց, 0.4կՎ ստորգետնյա մալուխային ցանց	5070.9	-		-	5070.9
4	Տեղային նախահաշիվ N4-2	Ֆոտովոլտային համակարգ	1621.5	-	2068.0	-	3689.5
		Ընդամենը ըստ 4 գլխի	6692.4	0.0	2068.0	0.0	8760.4

1	2	3	4	5	6	7	8
	Գլուխ 6 Արտաքին գծեր և կառույցներ						
5	Տեղային նախահաշիվ N6-1	Արտաքին ջրահեռացում	2066.4	–		–	2066.4
6	Տեղային նախահաշիվ N6-2	Արտաքին ջրամատակարարում	2385.4	–		–	2385.4
7	Տեղային նախահաշիվ N6-3	Կաթսաների արտաքին և ներքին գազամատակարարում, առկա գազատարի վերատեղադրում	2974.3	–	735.7	–	3710.0
8	Տեղային նախահաշիվ N6-4	Հրդեհաշիջման պահուստային բաք և սարքավորումներ	1582.9	–	1200.0	–	2782.9
		Ընդամենը ըստ 6 գլխի	9008.9	0.0	1935.7	0.0	10944.6
	Գլուխ 7 Տարածքի բարեկարգում և կանաչապատում						
9	N7-1	Բարեկարգման աշխատանքներ	21450.2	–	–	–	21450.2
		Ընդամենը ըստ 7 գլխի	21450.2	0.0	0.0	0.0	21450.2
		Ընդամենը ըստ 2 - 7 գլխի	484979.8	0.0	49580.7	0.0	534560.5
	Գլուխ 8 Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ						
10	1.5%	Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ	7274.7		–	–	7274.7
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	7274.7	0.0	0.0	0.0	7274.7
		Ընդամենը ըստ 1 - 8 գլխի	492254.5	0.0	49580.7	0.0	541835.2
	Գլուխ 9						
11	1.6%	Շինարարության ձմեռային ծախսեր	7876.1				7876.1
12	0.15%	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած(ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր	738.4				738.4
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	8614.5	0.0	0.0	0.0	8614.5
		Ընդամենը ըստ 1 - 9 գլխի	500868.9	0.0	49580.7	0.0	550449.6

1	2	3	4	5	6	7	8
	Գլուխ 10 Տեխնիկական և հեղինակային հսկում						
13	1.20%	Տեխնիկական հսկողություն				6010.4	6010.4
14	0.60%	Հեղինակային հսկողություն				3005.2	3005.2
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0.0	0.0	0.0	9015.6	9015.6
		Ընդամենը ըստ 1 - 10 գլխի	500868.9	0.0	49580.7	9015.6	559465.3
	Գլուխ 12						
	3%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	15026.1	0.0	1487.4	270.5	16784.0
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	515895.0	0.0	51068.1	9286.1	576249.2
		ԱԱՀ - 20%	103179.0	0.0	10213.6	1857.2	115249.8
		Ամբողջը հազ. դրամ	619074.0	0.0	61281.7	11143.3	691499.1
		Այդ թվում հետադարձ գումար					1091.2

Կազմեց

Ա. Բաբայան